

*Committente/Richiedente:*

Comune di Mezzanego  
Via Cap. F. Gandolfo, 105  
16046 Mezzanego (GE)

*Oggetto:*

Intervento di Somma urgenza Loc. Battiluino - Messa in sicurezza di parte della sede stradale con tecnica di ingegneria naturalistica

*Elaborato tecnico:*

QEG

*Descrizione:*

Quadro Economico Generale

**ING. DAVIDE CONIGLIO, PH.D.** c/o Studio tecnico Sant'Agostino - Stradone di Sant'Agostino 35/3 - 16123 Genova  
- Tel. +39 010.247.21.35 Fax +39 010.246.37.62 - Cell. +39.339.50.30.193 - coniglio@santagostinoing.it - pec:  
davide.coniglio@ingpec.eu Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova n° 7765 - p.i. 01215930999 - c.f. CNGDVD74E09E488K

*Progettista:*

Davide Coniglio

*Il Progettista:*

*Il Direttore dei Lavori:*

*Il Committente/Richiedente:*

Rev.	Oggetto / Sintesi delle modifiche / Nome file	Data	Red.	Appr.
00	Prima emissione - 351.002.RTEC.01.00.docx	08/01/14	DC	DC

<b>QUADRO ECONOMICO PERIZIA</b>	
Lavori di somma urgenza SU09	
Importo lavori soggetti a ribasso	€ 54,696.93
Oneri della sicurezza	€ 1,640.91
<b>LAVORI</b>	<b>€ 56,337.84</b>
Imprevisti (circa 4%)	€ 2,253.51
Spese Tecniche (rel. Geologica, progettazione, D.L. collaudo)	€ 3,661.96
Incentivo art. 92 del D.Lgs. 163/2006	€ 281.69
IVA 22%	€ 12,394.32
Arrotondamenti	€ 70.68
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 18,662.17</b>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>€ 75.000,00</b>

Data \_\_\_\_\_

**Il Tecnico incaricato**

ing. Davide Coniglio

**Visto: Il Responsabile del procedimento**

ing. Pietro Romaggi

La sottoscritta Ditta \_\_\_\_\_, dichiara di aver letto e confermato il Verbale di Somma Urgenza e la relativa Perizia, e di essere disponibile all'esecuzione dei lavori, possedendo i requisiti tecnico-organizzativi e economico-finanziari necessari.

Data \_\_\_\_\_

Per la Ditta

\_\_\_\_\_

