

QUADRO ECONOMICO PERIZIA	
Lavori di somma urgenza conseguenti all'evento alluvionale del 22 ottobre 2013 consistenti nella messa in sicurezza della porzione di valle della strada comunale nei pressi del civ. 20 di loc. Chiapparino.	
Importo lavori soggetti a ribasso	€ 83.861,50
Oneri della sicurezza	€ 3.000,00
LAVORI	€ 86.861,50
Imprevisti (circa 4%)	€ 3.474,46
Spese Tecniche (rel. Geologica, progettazione, D.L. collaudo)	€ 7.562,43
Prove sui materiali di cui al D.M. 14/01/2008	€ 2.000,00
Incentivo art. 92 del D.Lgs. 163/2006	€ 434,31
IVA 22%	€ 19.109,53
Arrotondamenti	-€ 12,94
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 32.567,79
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 119.429,29

Data _____

Il Tecnico incaricato
ing. Enrico Sterpi Ph.D.

Visto: Il Responsabile del procedimento
ing. Pietro Romaggi

La sottoscritta Ditta _____, dichiara di aver letto e confermato il Verbale di Somma Urgenza e la relativa Perizia, e di essere disponibile all'esecuzione dei lavori, possedendo i requisiti tecnico-organizzativi e economico-finanziari necessari.

Data _____

Per la Ditta

